附件2
	玖兴楼无机房曳引式电梯钢丝绳更换
安装明细表

	

	序号
	品名
	材质
	具体参数
	数量
	规格
	其他要求

	1
	无机房曳引式电梯钢丝绳
	全钢芯
	根据现场实际测量为准
	5*60=300米
	钢丝绳规格Φ8mm
	附;施工方案，要求施工人员持证上岗

	2
	导靴衬
	支架铁制、靴衬尼龙
	三菱牌专用
	4组
	16mm导轨
	附;施工方案，要求施工人员持证上岗
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一、项目概况
本方案所更换维修的电梯位于 连云港市海州区师范高等专科学校玖兴楼 ，需保证电梯安全正常运行。
二、维修工期：3个工作日
三、验收标准
1. 电梯安装后性能达到GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》。 
2.《电梯安装验收规范》规定的标准。
四、电梯概况
1.电梯品牌：上海三菱
2.载重量：1600kg 
3.层/站：5/5
4.更换配件规格：(1)钢丝绳、φ8mm、60米长、5根 (2)三菱牌专用导靴4组
五、人员要求及施工要求
1.人员要求：
（1）资质要求：施工人员必须接受过电梯技术培训，并取得了电梯安装、维修操作证。杜绝无证上岗、无证操作。
（2）素质要求：①施工人员严禁酒后作业。②施工现场严禁吸烟。③禁止在楼内大声喧哗。
2.施工任务及要求：
1.施工任务：
（1）更换电梯曳引钢丝绳。
①根据轿厢的重量，用倒链把轿厢吊起，用钢管把对重支撑住。
②逐条将旧钢丝绳剪断，利用滑轮将旧钢丝绳收回装上新钢丝绳。
③根据钢丝绳的伸长率及电梯井道的上部空间尺寸，计算裁剪新钢丝绳的长度，装在绳头杆上。
④应调整每根钢丝绳的张力使其平均值的偏差应不大于5%。 
（2）更换导靴
①拆除旧导靴做好标记，按原孔位安装。
②新导靴安装完成后调整适当间隙，锁紧螺母。
2.施工前准备：
①工作前，首先了解工作环境、逃生路径、救生设备存放地点及确认有效。
②工作范围内的工作环境必须经常保持整洁。
③工作前配带和检查能正常工作的对讲机，检查和佩戴个人的安全防护用品。
④检查和确认吊具的结构无损及有合格证书。
⑤检查或确认顶平衡坠铊的圆铁棒/木柱状态良好。
⑥检查爬梯及工作台状态良好。
⑦到达目的地时及进行工作前，需要通知采购人后方可开展工作。
⑧进行工作前，要在需要位置设置合格的安全围栏，防止他人误闯。
⑨工作前，必须委派一位组长统筹工作，并向组员讲解工作程序及安全注意事项。
3.施工步骤：
①若进行工作期间，需短路外门闸锁或安全回路，必须转为手动操作并在各外门挂上维修工作服务牌。工作完毕后，必须拆除短封线，确认电梯处于安全状态。
②必须依照登上机顶安全工作程序，进入井底安全工作程序及井底有人行 机指引进行工作。
③确认各方均处于安全位置才可开启电源总闸或操作机器运转。
④进行修配工作时，必须关闭电源总闸并加锁和挂上“切勿合闸”警告牌。
⑤如使用机房顶吊钩，需要有效及测试日期记载。
⑥在吊机时，机房与轿厢，机顶或井底工作人员需要使用对讲机保持联络。 严格执行机械吊重安全指引及注意事项。
⑦如使用手磨机工作，必须依照磨轮工作守则。
⑧工作完毕要通知校方负责人，确定电梯运行正常后撤场。
⑨若发生工程意外时，所有人员需依照意外事故处理程序进行。
4.施工中安全措施
①施工人员严格按照安全交底书中所规定的条款执行。
②坚持在每一道工序开始前，都要进行安全技术交底，对有安全隐患的 地方应及时处理和提醒所有施工人员。
③施工当中，施工人员必须佩戴各种安全防护用品，不能违章作业。 7.在施工过程中注意保护楼内各种设施。
5.施工中的文明施工措施：
①在施工前，认真学习施工现场的文明施工要求，并制定文明施工管理办法。
②施工人员在施工中，头戴安全帽，严格遵守现场的文明施工要求，讲文明语言。
③在施工中，尽量避免噪音污染。

电梯工程主要机具、计量器具配置情况表
	序号
	名  称
	型号规格
	配备情况

	1
	手拉葫芦
	五吨
	1

	2
	油压剪
	
	1

	3
	吊带
	3T
	2

	4
	30开口扳手
	
	2

	5
	24开口扳手
	
	2

	6
	放缆转盘
	
	1

	7
	17.19棘轮扳手
	
	2

	8
	手锤
	3磅
	1

	9
	安全带
	全身式
	5

	10
	钢管
	Φ8mm*2m
	1




